



**AlfaGreen, s.r.o.**

Zvončeková 1559/8, 078 01 Sečovce, SK

IČO : 48 062 766

DIČ: 2120008968

Zap.v OR OS Košice I

TEL. 1: +421 915 934 544

TEL. 2: +421 915 921 239

E-mail: marcinko@alfagreen.sk

www.alfagreen.sk

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

číslo účtu: 2949000858/1100

## **ZMLUVA O DIELO**

**na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka**

### **1. Zmluvné strany**

#### **1.1 Zhotoviteľ:**

**AlfaGreen, s.r.o.,**

Zvončeková 1559/8, 078 01 Sečovce, SK

IČO: 48 062 766

DIČ: 2120008968

Č.Ú: 2949000858/1100

V zastúpení: Ing. Martin Marcinko – konateľ spoločnosti

#### **1.2 Objednávateľ:**

**Obec Kokšov - Bakša**

Okres Košice - okolie, Košický kraj

IČO: 003 243 11

DIČ: 2021244775

Č.Ú: 0598327015/5600

V zastúpení: Mikuláš Hudák - starosta obce, 0903 910 138

### **Predmet zmluvy:**

#### **2.1**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky zo dňa 29.05. 2017, ktorá bola vybraná objednávatelom a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná úpravu verejného priestranstva v obci Kokšov - Bakša na parcele č. 107. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ.

#### **2.2**

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

#### **2.3.**

Predmetom zmluvy je kúpa, dodávka a montáž novovytvoreného informačného bodu o histórii obce, osadenie 9ks drevených lavičiek, 2ks drevených odpadkových košov, 5ks kvetinových záhonov, 2ks stromov.



**AlfaGreen, s.r.o.**

Zvončeková 1559/8, 078 01 Sečovce, SK

IČO : 48 062 766

DIČ: 2120008968

Zap.v OR OS Košice 1

TEL. 1: +421 915 934 544

TEL. 2: +421 915 921 239

E-mail: [marcinko@alfagreen.sk](mailto:marcinko@alfagreen.sk)

[www.alfagreen.sk](http://www.alfagreen.sk)

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

číslo účtu: 2949000858/1100

### **3. Ďalší záväzok zhotoviteľa**

#### **3.1**

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dojednania tejto zmluvy.

### **4. Čas plnenia**

#### **4.1**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa odst.2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy v termíne:

Začiatok montáže: druhá polovica júla 2017

Ukončenie montáže: max. 1 týždeň od prvého dňa začatia

#### **4.2**

Dodržanie tohto termínu je závislé od vonkajších poveternostných podmienok ( napr. prerušenie prác pri daždi ). V tomto prípade nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne ( o tento čas sa termín predĺži )

#### **4.3**

Zhotoviteľ zhotoví predmet diela v mieste plnenia, t.j. v intraviláne obce Kokšov-Bakša, konkrétne na parcele č. 107 podľa cenovej ponuky.

### **5. Spolupôsobenie objednávateľa**

#### **5.1**

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení vonkajšieho areálu, za účelom úpravy verejného priestranstva.



**AlfaGreen, s.r.o.**

Zvončeková 1559/8, 078 01 Sečovce, SK

IČO : 48 062 766

DIČ: 2120008968

Zap.v OR OS Košice 1

TEL. 1: +421 915 934 544

TEL. 2: +421 915 921 239

E-mail: marcinko@alfagreen.sk

www.alfagreen.sk

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

číslo účtu: 2949000858/1100

## 5.2

Zhotoviteľ pri práci dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických požiadavkách na dodávku, úpravu a montáž mobiliáru ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu.

## 6. Cena a platobné podmienky

### 6.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je kompletná úprava verejného priestranstva podľa bodu 4.3 je spracovaná v súlade s cenovou ponukou a to dohodou .

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Doprava mobiliáru + komponentov a materiálu: | 650,00 €        |
| Terénne a sadové úpravy:                     | 2 800,00 €      |
| Montáž mobiliáru:                            | 800,00 €        |
| Finálne úpravy terénu:                       | <u>250,00 €</u> |

**Uchádzač nie je platiteľ DPH spolu: 4 500,00 €**

+20% DPH

**CELKOM SPOLU: 4 500,00 €**

### 6.2

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán.

### 6.3

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vzniknutých nákladov, vystavená zhotoviteľom. Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi. Objednávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na kúpe tovaru 100% sumy a to vo výške 4 500,00 € bez DPH .



**AlfaGreen, s.r.o.**  
Zvončeková 1559/8, 078 01 Sečovce, SK  
IČO : 48 062 766  
DIČ: 2120008968  
Zap.v OR OS Košice 1

TEL. 1: +421 915 934 544  
TEL. 2: +421 915 921 239  
E-mail: [marcinko@alfagreen.sk](mailto:marcinko@alfagreen.sk)  
[www.alfagreen.sk](http://www.alfagreen.sk)

Bankové spojenie:  
Tatra banka, a.s.  
číslo účtu: 2949000858/1100

## **7. Zodpovednosť za vady, záruka**

### **7.1**

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

### **7.2**

Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.

### **7.3**

Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovené dielo spravovať servisným spôsobom po zimnom období v trvaní 3 rokov od odovzdania diela do používania.

## **8. Zmluvné pokuty**

### **8.1**

Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

### **8.2**

Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

## **9. Záverečné ustanovenia**

### **9.1**

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.



**AlfaGreen, s.r.o.**

Zvončeková 1559/8, 078 01 Sečovce, SK

IČO : 48 062 766

DIČ: 2120008968

Zap.v OR OS Košice I

**9.2**

TEL. 1: +421 915 934 544

TEL. 2: +421 915 921 239

E-mail: marcinko@alfagreen.sk

www.alfagreen.sk

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

číslo účtu: 2949000858/1100

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

**9.3**

Súčasťou zmluvy je príloha:

cenová ponuka na dodávku a zhotovenie diela v obci Kokšov-Bakša na parcele č.107.

**9.4.**

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po jednom vyhotovení.

V Sečovciach dňa, 13.06.2017



Mikuláš Hudák

Objednávateľ

AlfaGreen, s.r.o. - konateľ

Ing. Martin Marcinko

Zhotoviteľ